

Заказчик

ООО "ИнвестГрадСтрой"

(наименование организации)

"Утвержден" «»

20

г.

Сводный сметный расчет в сумме: 5 593 707,49 р.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

«»

20

г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация системы коммерческого учета электрической энергии ООО "ИнвестГрадСтрой"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на I квартал 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1					
2 Основные объекты строительства							
1	02-01-01	АСКУЭ Электромонтажные работы		206 550,45	2 318 907,14		2 525 457,59
2	02-01-02	АСКУЭ Пусконаладочные работы и испытания				562 067,11	562 067,11
3	02-01-03	Система диспетчеризации			810 141,00	286 288,47	1 096 429,47
4	02-01-04	Устройство ВОЛС	30 477,07	1 050 431,24	328 845,00		1 409 753,31
		Итого по Главе 2	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
		Итого по Главе 3					
4 Объекты энергетического хозяйства							
		Итого по Главе 4					
5 Объекты транспортного хозяйства и связи							
		Итого по Главе 5					
6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
		Итого по Главе 6					
7 Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
8 Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
9 Прочие работы и затраты							
		Итого по Главе 9					
		Итого по Главам 1-9	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10					
11 Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
		Итого по Главе 11					
12 Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
Непредвиденные затраты							
		Итого по Непредвиденные затраты					
Дополнительные затраты в текущих ценах							
		Итого по Дополнительным затратам в текущих ценах					
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по Налоги и обязательные платежи					
		Итого с учетом Налоги и обязательные платежи	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49
		ВСЕГО по объектной смете:	30 477,07	1 256 981,70	3 457 893,14	848 355,58	5 593 707,49

Главный инженер проекта:

Начальник:

Составил:

Проверил:

Отдела